

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΡΟΥ

Τ.Κ. 84100

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΗΛ.: 2281087929 FAX: 2281088100

Α.Φ.Μ.: 090323332 Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή διδύμου υποθαλάσσιου αγωγού προσαγωγής θαλασσίου νερού μονάδας αφαλάτωσης Βάρης».

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 449.828,16 € ΑΑ/30-2024

Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα 28 / 05 / 2024, μεταξύ του κ. Ευάγγελου Χαλκιά, Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου και του κ. Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΝ 074881 κατοίκου Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας 118 Β', νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας **Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.** με ΑΦΜ 998807500, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητα του έχοντας υπ' όψη:

1. Την με αριθμό **107/04.12.2023** απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΣ περί έγκρισης δαπάνης και έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή διδύμου υποθαλάσσιου αγωγού προσαγωγής θαλασσίου νερού μονάδας αφαλάτωσης Βάρης».
2. Την με αριθμό **09/05.02.2024** απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΣ περί έγκρισης πρακτικού άγονου διαγωνισμού και έγκριση εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την απευθείας ανάθεση του έργου.
3. Την από **05.04.2024** (αριθ. πρωτ ΔΕΥΑΣ 647/08.04.2024) επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας **Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**
4. Το με αριθ. πρωτ ΔΕΥΑΣ **674/16.04.2024** έγγραφο της επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση του έργου με το οποίο συνηγορεί στην ανάθεσή του στην εταιρεία **Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**
5. Την με αριθμό **45/19.04.2024** απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΣ περί ανάθεσης του έργου, στην εταιρεία **Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**
6. Την Πράξη 21/2024 (24.05.24) της Υπηρεσία Επιτρόπου στην Π.Ε. Σύρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αναθέτει

στην εταιρεία **Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**, με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας 118 Β' την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή διδύμου υποθαλάσσιου αγωγού προσαγωγής θαλασσίου νερού μονάδας αφαλάτωσης Βάρης», συνολικού Προϋπολογισμού 449.828,16 €, σύμφωνα με τις τιμές του Τιμολογίου της Μελέτης και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο μέσα σε προθεσμία **οκτώ (8) μηνών**, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Όσον αφορά στις ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον Ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η συνολική συμβατική αξία του έργου ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των **449.828,16 €** το οποίο αναλύεται ως εξής:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:	81.155,30 €	
2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ:	44.186,20 €	
3. ΕΓΚΑΤ/ ΑΝΤΑΙΟΣΤΑΣΙΟΥ :	54.405,00 €	
4. ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	70.800,00 €	
5. ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ	53.544,50 €	
Σύνολο Εργασιών	304.091,00 €	→ 304.091,00 €
3. Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% :		→ 54.736,38 €
Σύνολο		358.827,38 €
4. Απρόβλεπτα : 15%		→ 53.824,11 €
Σύνολο		412.651,49 €
5. Αναθεώρηση:		→ 32.000,00 €
6. Απολογιστικά:		→ 5.176,67 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		449.828,16 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2023 του ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ σε συνεργασία με την ΠΝΑ και έχει εγγραφεί στη ΣΑΝΠ 267. (Κωδικός έργου : 2023ΝΠ26700012)

Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση δίδυμου υποθαλάσσιου αγωγού Φ250 συνολικού μήκους 330μ., την κατασκευή και τοποθέτηση ερματισμό του, την διαδικασία της καθέλκυσης και της αγκύρωσης του στον πυθμένα, την κατασκευή πλωτού φωτιστηριού, την κατασκευή φρεατίου προσαγωγής του θαλασσίου ύδατος και θυροφραγμάτων, την εγκατάσταση αντλιών και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων ηλεκτρισμού και αυτοματισμού.

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016.

Στην Σύμβαση αυτή επισυνάπτονται τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία και με την εξής σειρά ισχύος :

α) Η Διακήρυξη, β) Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, γ) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης, δ) Η Ε.Σ.Υ., ε) Η ΤΣΥ και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, στ) Η Τεχνική Περιγραφή – Έκθεση, ζ) Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης, η) Η εγκεκριμένη μελέτη του έργου, θ) η εκδήλωση ενδιαφέροντος του αναδόχου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη, κατέθεσε δε την υπ' αριθμ. e-203136/22.05.2024 εγγυητική επιστολή Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού: 22.491,41 €, για την καλή εκτέλεση των εργασιών .

24SYMV014826791 2024-05-28

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα .

Τίτλος Έργου/ Προμήθειας	«Κατασκευή διδύμου υποθαλάσσιου αγωγού προσαγωγής θαλασσίου νερού μονάδας αφαλάτωσης Βάρης»				
Ανάδοχος:	Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε		ΑΦΜ:	998807500	
Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ	45/19.04.2024 9Π71465Δ2Θ-Θ8Β	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	449.828,16 €	Ποσοστό ΦΠΑ	0,00%
Πρωτόκολλο Σύμβασης	30/2024	Ημερομηνία Έναρξης	29.05.2024	Ημερομηνία Λήξης	28.01.2025
Κριτήριο ανάθεσης	Με διαπραγμάτευση (άρθρο 32/Ν.4412/16)		Είδος Διαδικασίας	Απευθείας ανάθεση	
CPV	44161410-3	Κωδικός Προϋπολογισμού	11.02.07.09	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας	Έργο

Οι Συμβαλλόμενοι


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ

«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.»
Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Β - ΑΘΗΝΑ, 115 26
ΤΗΛ.: 210.6911031 - 210.6995813
ΑΦΜ: 998807500 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΝΙΑΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 007248601000
Εκπρόσωπος εταιρείας Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε